Сводный сметный расчет сметной стоимостью 96 988,6 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» на промышленной площадке г. Оренбург. Строительство инженерно-инфраструктурного центра на территории промышленной площадки: г. Оренбург. (наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен III квартал 2023 года

					Сметная стоимость, тыс. руб.		
№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1	. Подготовка территории	строительства, реконструкции, капиталы	ного ремонта		•	•	
1	ЛСР №01-01-01	Расчистка территории строительства	115,70				115,70
2	Акт оценки №б/н	Расчет ущерба, причиненного вырубкой (повреждением) зеленых насаждений				728,33	728,33
	Итого по Гл	аве 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"	115,70			728,33	844,03
Глава 2	. Основные объекты стро	оительства, реконструкции, капитального	ремонта				
3	OC №02-01	Инженерно - инфраструктурный центр	9 039,18	1 623,77	8 375,24		19 038,19
	Итого по Главе 2. "Осно	вные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	9 039,18	1 623,77	8 375,24		19 038,19
Глава 4	. Объекты энергетическо	го хозяйства					
4	ЛСР №04-01-01	Кабельная линия 0,4 кВ	154,65	539,02			693,67
5	ЛСР №04-01-02	ктп	461,00		5 877,50		6 338,50
	Итого по Г	лаве 4. "Объекты энергетического хозяйства"	615,65	539,02	5 877,50		7 032,17
Глава 5	. Объекты транспортного	хозяйства и связи			•		
6	ЛСР №05-01-01	Система охранного наблюдения прилегающей парковки	306,80	116,72	1 636,11		2 059,63
	Итого по Главе 5	. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	306,80	116,72	1 636,11		2 059,63
Глава 6	 Наружные сети и соорух 	кения водоснабжения, водоотведения, те	плоснабжения и газоснаб	жения			
7	ЛСР №06-01-01	наружные сети канализации	222,54				222,54

1	2	3	4	5	6	7	8
8	ЛСР №06-01-02	наружные сети водопровода	158,54				158,54
9	ЛСР №06-01-03	наружные сети газоснабжения	229,60	0,63	9,97		240,20
	Итого по Главе 6. "	Наружные сети и сооружения водоснабжения,	610,68	0,63	9,97		621,28
		отведения, теплоснабжения и газоснабжения"		-,	5,5.		,
Глава 7	. Благоустройство и озел	енение территории					
10	ЛСР №07-01-01	Вертикальная планировка	463,06				463,06
11	ЛСР №07-01-02	Наружное освещение	245,60	61,55	4,41		311,56
12	ЛСР №07-01-03	Ограждение	937,20				937,20
13	ЛСР №07-01-04	Покрытия площадок, дорожек, тротуаров	5 640,02				5 640,02
14	ЛСР №07-01-05	МАФы	35,15				35,15
15	ЛСР №07-01-06	Озеленение	472,23				472,23
16	ЛСР №07-01-07	Ограждение КТП	249,95				249,95
17	ЛСР №07-01-08	Покрытия площадок, дорожек, тротуаров КТП	2 960,62				2 960,62
	Итого по Главе 7	". "Благоустройство и озеленение территории"	11 003,83	61,55	4,41	728,33 728,33 728,33 205,17 549,16 3 860,00 1 269,56	11 069,79
		Итого по Главам 1-7	21 691,84	2 341,69	15 903,23	728,33	40 665,09
Глава 8	<u>I</u> . Временные здания и со	ружения					
18	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения - 1,8%	390,45	42,15			432,60
		по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	390,45	42,15			432,60
		Итого по Главам 1-8	22 082,29	2 383,84	15 903,23	728,33	41 097,69
Глава 9	<u>.</u> . Прочие работы и затрат	ъ					
	Договор №(08)02-	Затраты на технологическое присоединение к				8 446,42	8 446,42
	208s/000049-22 от 10.06.2022 г.	сетям газоснабжению					
20	Договор №1461/215 от	Затраты на технологическое присоединение к				21 384,30	21 384,30
	27.06.2022 г Доп. соглашение №2 от	сетям электроснабжения					
	24.11.2022 г.						
21	ЛСР №09-01-01	ПНР				205,17	205,17
22	ЛСР №09-01-02	Утилизация мусора на полигон				549,16	549,16
23	Приказ от 25.05.2021 №	Производство работ в зимнее время - Объекты	485,81	52,44			538,25
	325/пр прил.1 п.85	общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 2,2%					
24	Договор 08/23-ОЭЗ	Договор ПАО "Ростелеком" - Организация доступа к СПД по оптоволоконному кабелю, по				3 860,00	3 860,00
		индивидуально-заказной схеме					
25	Договор от 23.8.2023 г.	Договор ПАО "МТС" - технологическое				1 269,56	1 269,56
		присоединение и ввод волоконно-оптической линии до точки коммутации					
26	Расчет №1	Банковская гарантия выполнения гарант.обязательств 10%				102,74	102,74
27	Таблица 5.1.1 348.0.00-02- ООС	Расчет ущерба за выбросы в атмосферу в период эксплуатации объекта				0,01	0,01
28	Таблица 5.1.2 348.0.00-02-	Расчет ущерба за выбросы в атмосферу в				0,04	0,04
29	ООС Таблица 5.2.1 348.0.00-02-	период строительства Расчет ущерба за размещение отходов				12,77	12,77
29	ООС	производства и потребления в период эксплуатации объекта				12,77	12,77
30	Таблица 5.2.2 348.0.00-02-	Расчет ущерба за размещение отходов				1,89	1,89
	ooc	производства и потребления на весь период строительства					
	1	1 1		1		1	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	485,81	52,44		35 832,06	36 370,31
		Итого по Главам 1-9	22 568,10	2 436,28	15 903,23	36 560,39	77 468,00
лава 1	0. Содержание службы з	аказчика. Строительный контроль				I	
31	Доп.соглашение №4 от 14.04.2023г. к договору	Затраты на осуществление строительного контроля и функций технического заказчика				1 334,50	1 334,50
	№Т3/001 от 01.12.2022 Итого по Главе 10. "	I Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				1 334,50	1 334,50
Глава 1	2. Публичный технологи	ческий и ценовой аудит, подготовка обосі	нования инвестиций, осущ	ествляемых в инвестици	онный проект по создани	ю объекта капитального с	троительства, в
	•	я заключение контракта, предметом котор хнологический и ценовой аудит такого об	•	•			тацию объекта
32	Договор №0226Д-23/Г56- 0051748/44-1 от 25.04.23 г.	Государственная экспертиза проектной документации, включая смету и результатов инжинерных изысканий				453,35	453,35
	подготовк инвестициони строительства, в контракта, предметом работ по проектиро объекта капитального стј	Публичный технологический и ценовой аудит, а обоснования инвестиций, осуществляемых в ный проект по созданию объекта капитального отношении которого планируется заключение которого является одновременно выполнение ванию, строительству и вводу в эксплуатацию роительства, технологический и ценовой аудит ия инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				453,35	453,35
		Итого по Главам 1-12	22 568,10	2 436,28	15 903,23	38 348,24	79 255,85
Непред	виденные затраты		•		-	•	
33	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	451,36	48,73	318,06	766,96	1 585,11
		Итого "Непредвиденные затраты"	451,36	48,73	318,06	766,96	1 585,11
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	23 019,46	2 485,01	16 221,29	39 115,20	80 840,96
Налоги	и обязательные платежи	1				_	
34	№ 303-Ф3 от 3.08.2018	НДС - 20%	4 603,89	497,00	3 244,26	7 802,49	16 147,64
		Итого "Налоги и обязательные плате	учно-производо 4 603,89	497,00	3 244,26	7 802,49	16 147,64
		Итого по сводному	27 623,35	2 982,01	19 465,55	46 917,69	96 988,60
Руководи	итель проектной организации	мерное оо					(И.А. Скуратов)
	итель проектной организации инженер проекта	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	5612169 05 56 0du . 9161	[подпись (инициалы, фам	ff,		(И.А. Скуратов)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 8 293,83 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» на промышленной площадке г. Оренбург. Строительство инженерно-инфраструктурного центра на территории промышленной площадки: г. Оренбург. (наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000

			Сметная стоимость, тыс. руб.					
№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 1	. Подготовка территории	строительства, реконструкции, капиталы	ного ремонта					
1	ЛСР №01-01-01	Расчистка территории строительства	8,32				8,32	
2	Акт оценки №б/н	Расчет ущерба, причиненного вырубкой (повреждением) зеленых насаждений				50,83	50,83	
	Итого по Гла	аве 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"	8,32			50,83	59,15	
Глава 2	. Основные объекты стро	рительства, реконструкции, капитального	ремонта					
3	OC №02-01	Инженерно - инфраструктурный центр 2001 г.	853,82	145,21	1 550,97		2 550,00	
	Итого по Главе 2. "Осно	вные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	853,82	145,21	1 550,97		2 550,00	
Глава 4	. Объекты энергетическо	го хозяйства						
4	ЛСР №04-01-01	Кабельная линия 0,4 кВ	18,41	62,04			80,45	
5	ЛСР №04-01-02	ктп	43,93		1 088,43		1 132,36	
	Итого по Г	лаве 4. "Объекты энергетического хозяйства"	62,34	62,04	1 088,43		1 212,81	
Глава 5	. Объекты транспортного	хозяйства и связи						
6		Система охранного наблюдения прилегающей парковки	36,71	6,88	302,98		346,57	
	Итого по Главе 5	. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	36,71	6,88	302,98		346,57	
Глава 6	. Наружные сети и соорух	кения водоснабжения, водоотведения, те	еплоснабжения и газоснаб	жения				
7	ЛСР №06-01-01	наружные сети канализации	21,24				21,24	
8	ЛСР №06-01-02	наружные сети водопровода	16,28				16,28	
	1				ıl		Страница 4	

Страница 4

1	2	3	4	5	6	7	8
9	ЛСР №06-01-03	наружные сети газоснабжения	22,08	0,05	1,85		23,98
		Наружные сети и сооружения водоснабжения, отведения, теплоснабжения и газоснабжения"	59,60	0,05	1,85		61,50
Глава 7.	. Благоустройство и озел	енение территории					
10	ЛСР №07-01-01	Вертикальная планировка	37,68				37,68
11	ЛСР №07-01-02	Наружное освещение	31,63	5,90	0,82		38,35
12	ЛСР №07-01-03	Ограждение	120,05				120,05
13	ЛСР №07-01-04	Покрытия площадок, дорожек, тротуаров	549,09				549,09
14	ЛСР №07-01-05	МАФы	4,91				4,9
15	ЛСР №07-01-06	Озеленение	26,17				26,17
16	ЛСР №07-01-07	Ограждение КТП	32,10				32,10
17	ЛСР №07-01-08	Покрытия площадок, дорожек, тротуаров КТП	345,15			2 50,83	345,15
	Итого по Главе 7	. "Благоустройство и озеленение территории"	1 146,78	5,90	0,82		1 153,50
		Итого по Главам 1-7	2 167,57	220,08	2 945,05	50,83	5 383,53
Глава 8	Временные здания и со	оружения		<u>I</u>	<u>I</u>		<u>I</u>
18	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения - 1,8%	39,02	3,96			42,98
		о Главе 8. "Временные здания и сооружения"	39,02	3,96			42,98
		Итого по Главам 1-8	2 206,59	224,04	2 945,05	50,83	5 426,51
Глава 9	. Прочие работы и затрат	Ы		L			
19	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85	Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 2,2%	48,54	4,93			53,41
20	ЛСР №09-01-01	ПНР				6,44	6,44
21	ЛСР №09-01-02	Утилизация мусора на полигон				38,32	38,32
22	Договор №(08)02- 208s/000049-22 от 10.06.2022 г.	Затраты на технологическое присоединение к сетям газоснабжению				589,42	589,42
23	Договор №1461/215 от 27.06.2022 г Доп. соглашение №2 от 24.11.2022 г.	Затраты на технологическое присоединение к сетям электроснабжения				1 492,27	1 492,27
24	Договор 08/23-ОЭЗ	Договор ПАО "Ростелеком" - Организация доступа к СПД по оптоволоконному кабелю, по индивидуально-заказной схеме				269,36	269,36
25	Договор от 23.8.2023 г.	Договор ПАО "МТС" - технологическое присоединение и ввод волоконно-оптической линии до точки коммутации				88,59	88,5
26	Расчет №1	Банковская гарантия выполнения гарант.обязательств 10%				7,17	7,17
27	Таблица 5.1.1 348.0.00-02- ООС	Расчет ущерба за выбросы в атмосферу в период эксплуатации объекта					
28	Таблица 5.1.2 348.0.00-02- ООС	Расчет ущерба за выбросы в атмосферу в период строительства					
29	Таблица 5.2.1 348.0.00-02- ООС	Расчет ущерба за размещение отходов производства и потребления в период эксплуатации объекта				0,89	0,89
30	Таблица 5.2.2 348.0.00-02- ООС	Расчет ущерба за размещение отходов производства и потребления на весь период строительства				0,13	0,13
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	48,54	4,93		2 492,59	2 546,06

1	2	3	4	5	6	7	8
-	_	Итого по Главам 1-9	2 255,13	228,97	2 945,05	2 543,42	7 972,57
Гпава 1	I О Солержание спужбы з	аказчика. Строительный контроль			,		
31	Договор №Т3/01 от	Затраты на осуществление строительного				93,13	93,13
01	01.12.2022	контроля и функций технического заказчика				55,15	33,13
		Содержание службы заказчика. Строительный				93,13	93,13
		контроль"					
Глава 1	2. Публичный технологи [,]	ческий и ценовой аудит, подготовка обосн	ования инвестиций, осуц	цествляемых в инвестици	онный проект по создани	ю объекта капитального	строительства, в
		я заключение контракта, предметом котор					
капитал	ьного строительства, тех	хнологический и ценовой аудит такого обс	основания инвестиций, ау	дит проектной документа	ции, проектные и изыскат	ельские работы	•
22	Поторов №00000П 00/ГЕС	[-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		65,51	CE E4
32	Договор №0226Д-23/Г56- 0051748/44-1 от 25.04.23 г.	Государственная экспертиза проектной документации, включая смету и результатов				65,51	65,51
	0031740/44-1 01 23.04.231.	инжинерных изысканий					
	Итого по Главе 12. "	Публичный технологический и ценовой аудит,				65,51	65,51
		а обоснования инвестиций, осуществляемых в					,-:
		ный проект по созданию объекта капитального					
	строительства, в	отношении которого планируется заключение					
	контракта, предметом	которого является одновременно выполнение					
	работ по проектиро	ванию, строительству и вводу в эксплуатацию					
	объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит						
	такого обосновани	ия инвестиций, аудит проектной документации,					
	проектные и изыскательские работы"						
		Итого по Главам 1-12	2 255,13	228,97	2 945,05	2 702,06	8 131,21
Непред	виденные затраты						
33	Приказ от 4.08.2020 №	Непредвиденные затраты для объектов	45,10	4,58	58,90	54,04	162,62
	421/пр п.179	капитального строительства	-, -	,		- ,-	- ,-
		непроизводственного назначения - 2%					
		Итого "Непредвиденные затраты"	45,10	4,58	58,90	54,04	162,62
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	2 300,23	233,55	3 003,95	2 756,10	8 293,83
Налоги	и обязательные платежи	1					
		Итого по сводному расчету	2 300,23	на начно-производс 233,55	3 003,95	2 756,10	8 293,83
				O PHO WILLIAM OF A TARE			
Руководи	тель проектной организации		HOW S	38			(И.А. Скуратов)
			lig E	[n c i c i v v v u i s i s i s i s i s	илия)] (
F===	инженер проекта			LE UHI STE	J.J.		(М.С. Смирнов)
тлавныи				* "VITO WILL TOHNOUS TIME COM	илия)]		
Плавный				# "000" 0181 B	The state of the s		
	ик сметного отдела			* COPHOYON PAM	Men (Den		(Н.Н. Рыжкова)